Mandant:

Zastupeny:
CO:
DIC:

Cislo uctu:

Mandatar:

Zastupeny:
ICO:
DIC:

Bankové spojenie:

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka mandatéara zo dna 10.5.2012.

Nazov stavby: Obnova, stavebn€ tpravy a pristavba narodnej kultiirnej pamiatky - kastiel'a v Krasnej

Bankove spojenie:

Mandatna zmluva

uzavreta podla § 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
(Obchodné¢ho zédkonnika) v zneni neskorsich zmien a doplnkov

(d’alej aj ,,zmluva™

Clanok L

Zmluvne strany

Zachranme kastiel’ v Krasnej, n.o.

Opatska 18

040 18 Kosice - Krasna

JUDr. Marek Kazimir, riaditel’

35582405
2022445491

Prima Banka, a.s.
0453867002/5600

d

UNICEN, s.r.o.
Kukuc¢inova ¢.23
040 01 KosSice

Ing.Pavol Darnko, konatel’

317011 16
202 049 25 07

UniCredit Bank, a.s., ¢.0.6610183016/1111

Clanok & 11
Vychodiskové podklady a ddaje

— Kosice, prostrednictvom rekonstrukcie, dobudovania a modernizicie zariadenia kultiirne;

infrastruktary

Miesto stavby: Kosice, mestska ast’ Krasna, objekt je pristupny z hlavnej ulice Ziackej prijazdovou

komunikaciou ul. Rehol'nou.

Stavebnik (investor): Zachranme kasStiel’ v Krasnej, n.o.
Doba realizacie stavby: m3j 2012 —31.12.2012

Zacatie: maj 2012

Dokoncenie a odovzdanie: 31.12.2012

Clanok & III
Predmet plnenia

I. Mandatar sa zavédzuje, ze v ramci vykonu inzinierskej ¢innosti — stavebného dozoru zariadi za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve za odplatu pre mandanta v jeho mene ana jeho ucet

investorské ¢innosti pocas realizacie stavby a po dokonéeni stavby v tomto rozsahu:
1. 1. Realizacia stavby



- vykon stavebného dozoru a rozsah kompetencii v podrobnej Specifikacii podla prilohy €. |

k tejto zmluve,

- zabezpecCenie plynulého pokracovania prac na stavbe s cielom dodrzania kvalitativnej arovne

stavebnych prac a terminu ukoncéenia a odovzdania stavby 31.12.012,

- zabezpeCenie povinnosti verejného obstaravatela ako investora (objednavatela) pri

individualnych skuskach a komplexnom vyskusani jednotlivych dodavok a tcast’ na tychto
skuskach, ak si to realizacia diela podla realizanej projektovej dokumentacie vyzaduye,

- zabezpeCenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotovitelom stavby a verejnym
obstaravatel'om ako objednavatel'om, vratane uCasti na tomto odovzdani a prevzati,

- zabezpeCenie odstranenia zjavnych vad a nedorobkov, uvedenych v zapisoch o odovzdani
a prevzati stavby alebo jej Casti.

1.2. Cinnost po dokondeni stavby

- spolutcast’ pri zabezpeceni kolauda¢ného konania a vydani kolaudacného rozhodnutia,
pripadne povolenia na doasné prevadzkovanie (uzivanie) stavby alebo jej Casti,

- spolupraca s verejnym obstaravatel'om a zhotovitel'om stavby pri garanénych skiskach, ak si
to realizacia diela podla realizaCnej projektove] dokumentacie vyzaduje.

Clanok IV.
Cas plnenia

Mandatar sa zavidzuje vykonavat’ ¢innosti v rozsahu ¢l. III tejto zmluvy po celi dobu pripravy
a realizacie stavby sterminom zacCatia Cinnosti - maj 2012 aterminom dokoncenia Cinnosti —
31.12.2012.

V pripade, ze dojde k prediZeniu doby realizacie stavby uvedenej v tejto zmluve z ddvodu, ktory
nebude na strane mandatara, zmluvné strany upravia dohodou dobu plnenia, ato formou
pisomného dodatku k tejto zmluve.

Mandant sa zavidzuje vytvorit podmienky na to, aby mandatar mohol ¢innosti v rozsahu ¢l. 111
tejto zmluvy riadne a vcas splnit’, za uvedené Cinnosti zaplatit’ mandatarovi odplatu v dohodnute;
vyske a v sulade s platobnymi podmienkami.

Za ucelom dodrzania doby a riadneho plnenia predmetu zmluvy zo strany mandatara podla tejto
zmluvy sa mandant zavdzuje k riadnemu a v€asnému spolupdsobeniu a k sucCinnosti, ak si to
plnenie predmetu tejto zmluvy vyzaduje.

Clanok V.
Odplata

Mandant zaplati mandatarovi odplatu za ¢innosti v rozsahu ¢l. 111 tejto zmluvy vo vyske 7 786,80
EUR s DPH.

Vyska odplaty je urCena v sulade s cenovou ponukou mandatara, v zmysle § 2 zak.C.18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov.

Okrem dohodnutej odplaty uhradi mandant mandatarovi naklady, ktoré uCelne vynalozil pri plnenti
predmetu tejto zmluvy (napr. poplatky za vydanie rozhodnuti verejnopravnych organov, sudne
poplatky a iné obdobné vydavky).

V pripade, 7e dojde k predlzeniu lehoty stavebnych prac z dovodov, ktoré nebud(i na stane
mandatara, ma mandatar narok na plnt odplatu.

Clanok VL.
Platobné podmienky

1. Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnutia v ¢1.V tejto zmluvy na zéklade faktar mandatara,

o

ktoré budu vystavené v stilade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a zasielané na adresu mandanta mesac¢ne v alikvétnej Ciastke.

Poplatky, pripadne iné¢ vydavky uvedené v ¢l. V bod 3 tejto zmluvy bude mandatar fakturovat
samostatne.
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Lehota splatnosti faktir je 30 dni od doru¢enia mandantovi. V pripade, Ze faktara nebude spliat
vsetky nalezitosti faktiry v sulade so zakonom ¢&. 222/2004 Z . z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov, je mandatar opravneny takiato faktiru mandantovi vratit, pricom
lehota splatnosti faktiry neplynie, nova lehota splatnosti taktary zac¢ina plynut’ odo drnia dorudenia
riadne vystavenej faktiry v sulade s vyssie uvedenym zakonom.

Clanok VII.
PIlnomocenstvo

Mandant vystavuje tymto mandatarovi plnomocenstvo, aby v stlade s § 566 a nasledujiice Obch.
zak. €.513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov konal pri zabezpeCovani ¢innosti v rozsahu ¢l.
II. tejto zmluvy v mene mandanta ako jeho zastupca, aby ho zastupoval pri priprave a realizacii
stavby a v konani s inymi organmi, fyzickymi alebo pravnickymi osobami v zmysle a v rozsahu
Zmluvy o dielo so zhotovitefom stavebnych prac, ktora Je v podobe navrhu prilohou &.2 tejto
zmluvy. Zmluva o dielo podpisana so zhotovitel'om stavebnych préc, po nadobudnuti jej platnosti
a ucinnosti bude sucast'ou podkladov, ktoré budi mandatarovi poskytnuté v salade s ¢l. VIII, bod
8 tejto zmluvy ako aj v stlade s bodom 1 Prilohy €. 1 k tejto zmluve.

Mandatar bude voci tretim stranam, vo vysSie uvedenom rozsahu a v stlade s prisluSnymi, vyssie
uvedenymi, ustanoveniami § 566 a nasledujuce Obch. zak. ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov, vystupovat’ ako splnomocneny zastupca mandanta (investora).

Ukony takto uskutoCnené zavézujii mandanta v plnom rozsahu.

T'oto plnomocenstvo konéi uplynutim ¢asu plnenia podla &l. IV tejto zmluvy.

Clanok VIIL.
Ostatné ustanovenia

Mandatar bude informovat’ mandanta o stave pripravy a realizacie stavby a nim zabezpedovanych
cmnosti na pravidelnych poradach stavby, kontrolnych dnioch a odosielanim koépii dolezite;
obchodnej a inej korespondencie (objednavky, zmluvy, reklamdcie, zapisy z rokovani a iné).
Mandant a mandatar sa zavizuji, ¢ obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez Jjeho pisomného suhlasu, alebo tieto
informacie nepouziji pre iné iely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Mandatar bude pri zabezpecovani Cinnosti podla ¢l. III tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Svoju Einnost’ bude mandatar uskutodiiovat v stilade so zauymami mandanta
apodlia jeho pokynov, zépisov a dohdd opravnenych pracovnikov zmluvnych stran vratane
generalneho projektanta a hlavného inZiniera projektu a v sulade s vyjadreniami a rozhodnutiami
dotknutych organov $tétnej spravy.

Ak dohody uzavreté podla ¢l. Il tejto zmluvy maji vplyv na predmet tejto zmluvy alebo termin
splnenia predmetu tejto zmluvy, musi byt vypracovany a schvaleny pisomny dodatok k tejto
zmluve.

Mandatar vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie &innosti v rozsahu &L 111 tejto zmluvy.
Vypis z obchodného registra mandatara je prilohou &. 3 k tejto zmluve.

Mandatar je povinny odovzdat’ bez zbytoéného odkladu mandantovi tradné doklady, veci alebo
iny prospech, vSetko ¢o ziska v mene mandanta pri zabezpeCovani &innosti podla &l. 111 tejto
zmluvy od tretej strany (rozhodnutia tradov, sudov alebo inych organov, hmotné veci, predpisy
zmluvnych pokut, doklady o thradach poplatkov a pod.). Mandant v tejto suvislosti uhradi
mandatarovi vydavky, ktoré mandatar nevyhnutne a idelne vynaloil pri zabezpeCovani ¢innosti
v prospech mandanta (napr. poplatky, pripadne iné vydavky, odsuhlasené mandantom) a to
v sulade s Cl. V tejto zmluvy.

V ramei svojho spolup6sobenia sa mandant zavizuje, Ye v rozsahu nevyhnutne potrebnom, na
vyzvanie mandatara, poskytne spolupracu pri zadovaZeni podkladov, doplnujucich adajov,
spresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto
spolupdsobenie poskytne mandatarovi najneskor do 7 dni od jeho vyziadania. Osobitna lehotu
dojednaju strany v pripade, ak sa bude jednat o spolupdsobenie, ktoré neméze mandant zaobstarat’
vlastnymi silami.




8. Mandant poskytne mandatarovi pre jeho potrebu jedno (1) vyhotovenie realizaCnej projektovej
dokumentacie stavby ako aj zmluvy o dielo s zhotovitelom stavebnych prac. Pocet atermin
poskytnutia realizaCnej projektove] dokumentacie budii dohodnuté operativne.

Clanok IX.
Zaverecneé ustanovenia

. Zmluvné strany st viazané touto zmluvou odo dia je podpisu obomi zmluvnymi stranami.
Zmluva vznikd prejavenim sihlasu scelym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom kazdej zo zmluvnych stran, ktora ho prejavila.
Zmluva nadobuda ucinnost’ a platnost’ jej podpisom oboma zmluvnymi stranami.

4. Menit’ alebo doplnovat’ tato zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatkov, podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

5. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuju vyjadrit’ pisomne, v lehote 15 dni
od dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po ti istd dobu je tymto navrhom viazana
strana, ktora ho podala.

6. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohl'adne plnenia predmetu tejto zmluvy,
budu tieto rozpory riesit’ prioritne dohodou. V pripade ak neddjde k dohode mdze ktorakol'vek
strana podat’ navrh na sud.

7. Tato zmluva je vypracovana v Styroch originalnych vyhotoveniach, zktorych dve si obdrzi
mandatar a dve mandant.
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V Kosiciach dna 13.6.2012
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Ing. Danko Pavol - konatel’ JUDr. Marek Kazimir - riaditel’
Unicen, s.r.0. Zachranme kasStiel’ v Krasnej, n.o.




Priloha ¢.1 k Mandatnej zmluve

Vykon stavebného dozoru a rozsah kompetencii v podrobnej Specifikacii
V ramci vykonu stavebného dozoru je mandatar povinny vykonavat’ nasledujice ¢innosti :

1. oboznamenie sa a osvojenie si podkladov a dokladov, na zaklade ktorych sa realizuje stavba,
najmé realiza¢nu projektovi dokumentéaciu, obsah zmluvy o dielo na zhotovenie stavby so
zhotovitel'om stavby, obsah stavebného povolenia,

2. protokolarne odovzdanie staveniska zhotovitelovi s urenim odberovych miest vody

a elektrickej energie, so zabezpeCenim vytyCenia vSetkych nadzemnych a podzemnych

vedeni a inzinierskych sieti na stavenisku a s odovzdanim suhlasu ich spravcov zhotovitel'ovu

stavby ,

zabezpecCenie zapisu do stavebného dennika o odovzdani staveniska,

4. protokolarne odovzdanie zakladného smerového a vySkového vytycenia stavby zhotovitelovi

a zabezpecenie zapisu o tom do stavebného dennika,

ucast’ na kontrolnom zamerani terénu zhotovitel'om pred zacatim prac,

6. zabezpeCit dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni a pripadne opatreni Statneho
stavebného dohl'adu po dobu realizacie stavby,

7. kontrolu opodstatnenosti ¢erpania nakladov,

8. bezodkladné informovanie mandatdra o vietkych zavaZnych okolnostiach tykajicich sa
stavby,

9. kontrola a pisomné prevzatie tych casti dodavok, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo
sa stanu nepristupnymi,

10. spolupraca s pracovnikmi generalneho projektanta stavby a hlavného inziniera projektu p.
Petra Lopuchovského, vykonavajicimi autorsky dozor pri zabezpecovani siladu realiza¢ne;j
projektove] dokumentacie a realizovanych prac a dodavok,

11. spolupraca s generdlnym projektantom a s hlavnym inzinierom projektu a so zhotovitel'om
stavebnych prac pri vykonavani alebo navrhovani opatreni na odstraneni pripadnych chyb
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projektu,
12. odsuhlasovanie pripadnych dodatkov a zmien realizacnej projektovej dokumentacie, ktoré
nezvysuju cenu stavby alebo prevadzkového suboru, nepredlzuji  lehotu vystavby

a nezhorSuju parametre stavby, ato len so suhlasnym stanoviskom generdlneho projektanta
a hlavného inziniera projektu o ¢om bude informovany mandant,

13. starostlivost’ o systematické dopliiovanie dokumentacie, podla ktorej sa stavba realizuje
a evidenciu dokumentacie dokoncenych ¢asti stavby,

14. zabezpeCovat, aby zhotovitel’ stavby odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela
a zhotovoval ho d’alej riadne, ak pri kontrole zisti, ze zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti,
vykonavat' o tom zapis do stavebného dennika s dohodnutym terminom na odstranenie
vzniknutych vad,

15. organizovanie kontrolnych dni na stavbe minimalne jedenkrat za tyzden a kontrola vecného,
objemoveho a finanéného postupu plnenia zmluvy o dielo (harmonogram vystavby), kontrola
tyzdennych stpisov vykonanych prac a dodavok po vecnej a cenovej stranke v nadviznosti na
platn zmluvu o dielo, priprava podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankeii,

16. pisomné vyjadrenie sa k spisu vykonanych prac do troch pracovnych dni a potvrdenie jeho
spravnosti, ak ma supis vady, jeho vratenie v zmluvne dohodnutom case zhotovitel'ovi na
prepracovanie, resp. doplnenie,

7. sledovanie obsahu stavebného dennika ak zapisom v nom uvedenym sa vyjadrovat do 7
pracovnych dni, resp. zabezpecit’ vyjadrenie mandanta,
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18.

19.

20.
21.
22.

25,
24.

23,
26.

sledovanie, ¢i zhotovitel’ vykonava predpisané skusSky materialov, konstrukcii a prac, kontrolu
ich vysledok a vyzadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok
(certifikaty, atesty, protokoly a pod.),

spolupraca s pracovnikmi zhotovitel'a pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie Skdd pri ohrozeni stavby zivelnymi udalostami,

hlasenie archeologickych nalezov,

v priebehu realizacie stavby priprava podkladov pre zaverecné hodnotenie stavby,

priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Casti v zmysle zmluvy
o dielo, ucast’ na odovzdani a prevzati stavby,

kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov zistenych pri preberani stavby alebo jej casti
v dohodnutych terminoch,

ucast na kolaudacnom konani,

kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om v stanovenom termine

spolupGsobenie pri zaskoleni trvalej obsluhy, technologickych zariadeni zhotovitefom stavby.




