

## OZNÁMENIE O ZAČATÍ ROKOVACIEHO KONANIA BEZ ZVEREJNENIA

Formulár: OZNÁMENIE O ZAČATÍ ROKOVACIEHO KONANIA BEZ ZVEREJNENIA podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.

### ČASŤ I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

**Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n.o.**

IČO: 35582405

Opátska 18, 040 18 Košice-Krásna

Slovensko

**Kontaktné miesto (miesta):** E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 821 02 Bratislava 2

Kontaktná osoba: Ing. Ružena Majchráková

Mobil: +421 914110938

Telefón: +421 914110938

Email: majchrakova@elconsulting.sk

**Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):** <http://www.elconsulting.sk>

#### I.2. Zatriedenie verejného obstarávateľa/obstarávateľa

Iný VO

Iný (uveďte podrobnosti): §7 ods. 1 z. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

### ČASŤ II: PREDMET ZÁKAZKY

#### II.1. Názov predmetu zákazky

Obnova, stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky, kaštieľa v Krásnej Košice, dopĺňujúce stavebné práce.

#### II.2. Stručný opis

Predmetom zákazky sú dopĺňujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy. Zmena projektu "obnova, stavebné úpravy a prístavba národnej kultúrnej pamiatky, kaštieľa v Krásnej Košice, prostredníctvom rekonštrukcie, dobudovania, rozširovania a modernizácie zariadenia kultúrnej infraštruktúry" zahŕňa stavebné práce a na ich dokončenie je potrebné vykonať

spevnenie obvodového muriva SO 01 z južnej strany, tieto práce navyiac nemohli byť zohľadnené v projektovej dokumentácii, nakoľko sa jednalo o skrytú závalu

podbetónovanie základovej škáry severno západného nárožia, tieto práce navyiac nemohli byť zohľadnené v projektovej dokumentácii, nakoľko sa jednalo o skrytú závalu

sanáciu nálezu na severo-západnom nároží objektu, tieto práce navyiac nemohli byť zohľadnené v projektovej dokumentácii, nakoľko sa jednalo o odhalenie skrytých fragmentov

sanáciu trhliny klenby a trhliny na fasáde objektu, tieto práce navyiac nemohli byť zohľadnené v projektovej dokumentácii, nakoľko sa jednalo o skrytú závalu

výmenu poškodených prvkov krovu, jedná sa o skrytú závalu, ktorú pred samotným rozobratím strechy nebolo možné identifikovať.

#### II.3. Predpokladaná hodnota zákazky

30 654,0100 EUR

### ČASŤ III: POUŽITIE ROKOVACIEHO KONANIA BEZ ZVEREJNENIA

#### III.1. Podmienka použitia

Podmienka použitia RKbZ: § 58 písm. i) bod 1 - ide o dopĺňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi, ktorý pôvodnú zmluvu realizuje a celková hodnota stavebných prác alebo služieb nepresiahne 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak dopĺňujúce stavebné práce alebo služby sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy a 1. nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti

#### Predchádzajúce oznámenie

Číslo oznámenia vo VVO: 10755-MUP, číslo VVO 240/2011 z 10.12.2011

#### III.2. Odôvodnenie

Dňa 28.06.2012 verejný obstarávateľ Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n.o. Opátska 18, 040 018 Košice (ďalej len verejný obstarávateľ) uzavrel so zhotoviteľom ROPO SK, s.r.o. (líder skupiny dodávateľov), Tomášikova 24, 080 01 Prešov, zmluvu podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na Obnovu, stavebné úpravy a prístavbu národnej kultúrnej pamiatky, kaštieľa v Krásnej Košice, prostredníctvom rekonštrukcie, dobudovania, rozširovania a modernizácie zariadenia kultúrnej infraštruktúry v zmluvnej cene 984 619,18 EUR bez DPH. Verejný obstarávateľ v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (užšia súťaž) č. 240/2011, z 10.12.2011, zn. 10744 MUP, v bode VI.3, si vyhradil právo použiť v budúcnosti rokovacie konanie bez zverejnenia podľa § 58 písm. i) resp. j) ZoVO. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená vo výške 1 517 000,00 EUR bez DPH a v súlade s § 5 ZVO bola v nej už zahrnutá aj hodnota opakovaných plnení a všetky prípadné predĺženia zmluvy. Počas realizácie zmluvy bolo zistené, že na dokončenie stavebných prác je potrebné vykonať práce navyiac, ktoré neboli zahrnuté vo Výkaze-Výmer. Na základe tohto zistenia verejný obstarávateľ predložil žiadosť o zmenu projektu na SORO MK SR, pre Regionálny operačný program prioritná os

7 Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava. Následne bolo verejnému obstarávateľovi oznámené súhlasné stanovisko k zmene projektu a k zvýšeniu pôvodného rozpočtu tejto stavby.

#### **ČASŤ IV: IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZÁUJEMCOV**

##### **IV.1. Názov a adresa záujemcu**

**ROPO SK, s.r.o.**

Tomášikova 24 , 080 01 Prešov

Slovensko

Kontaktná osoba: Štefan Pončák

Telefón: +421 517491111

Fax: +421 517491111

Email: asistent@roposk.sk

**Internetová adresa (URL):** <http://www.roposk.sk>

##### **IV.2. Dátum odoslania výzvy na rokovanie**

05.06.2013

##### **IV.3. Dátum odoslania tohto oznámenia**

11.06.2013

#### **ČASŤ V: ĎALŠIE INFORMÁCIE**

Predmetnú zákazku zrealizuje skupina dodávateľov: ROPO SK, s.r.o., Tomášikova 24, 080 01 Prešov, IČO 36504424 (líder skupiny dodávateľov) a APS ALKON, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO 36582387 )člen skupiny dodávateľov)